



## Misura 4.1.3 «Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione»

**Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche», Azione B «Sviluppo di attività turistiche», Sub azione B2 «Servizi per la fruizione degli itinerari rurali» del Piano di Sviluppo Locale «Calatino», nell'ambito dell'Asse IV del PSR Sicilia 2007-2013.**

STAZIONE APPALTANTE  
**Società Consortile GAL Kalat a r. l**

**Determina n. 12 del 26 maggio 2015**

PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell'Approccio Leader». Intervento codice **CUP D14J14000010009 – CIG 5730321A79. Determina di approvazione Nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito dell'applicazione del ribasso di gara per l'affidamento dell'appalto per la «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino» - A.**

### **Il Responsabile del Procedimento**

#### **Visti**

- il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm. e ii., così come recepito con L.R. n. 12/2011 (nel prosieguo richiamato “Codice”);
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm. e ii. così come recepito con L.R. n. 12/2011;
- Il DPRS n. 13/2012;
- il Decreto legislativo n. 81/2008 recante “Tutela della salute sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, ed in particolare l'articolo n. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV - Attuazione dell'approccio leader, che al Capitolo 4 qualifica i GAL, al fine dell'attuazione del PSL, come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni e, quindi, assoggettati a tale normativa;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat del 29 ottobre 2013 con la quale è stato dato mandato al Presidente e al Responsabile di Piano del GAL Kalat ad avviare l'attuazione dell'Azione in oggetto;
- visto l'atto protocollo n. 313/2015 di nomina del 9 giugno 2014 quale Responsabile del Procedimento in

oggetto;

- la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli Interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, n. 29394 del 27 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Progetto operativo PO 413B2/09/2012 «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino», da attuarsi a regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, Misura 313, Azione B, Sub azione B2.

**Premesso :**

- che con determina n.1 del 2 aprile 2014 è stato disposto l'avvio della procedura di selezione con procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, per l'affidamento del servizio per la “Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino”, per la somma complessiva di euro 199.900,00, IVA esclusa, a valere sul Piano di Sviluppo Locale Calatino;
- che a seguito delle operazioni di gara condotte dalla Commissione incaricata, svoltesi presso la sede del GAL Kalat nelle date del 5, 16 e 23 dicembre 2014 e 16, 22 e 27 gennaio 2014, è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria la Cogea Srl con sede legale in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 10259111002, con un punteggio complessivo di 98/100 ed un ribasso offerto del 30,4652%;
- che con determina n. 9 del 19 febbraio 2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Società per l'importo contrattuale di €139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00) oltre IVA di legge;
- che a seguito dell'applicazione del ribasso offerto e della rendiconto aggiornato delle spese di gara, il Nuovo Quadro Tecnico Economico risulta essere rappresentato come nel prospetto appresso indicato;

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico economico del progetto risultante a seguito della conclusione delle operazioni di gara;

**Determina**

1. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico al netto del ribasso offerto e delle spese di gara, relativo al progetto per la «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino» codice CUP D14J14000010009 – CIG 5730321A79, secondo il seguente prospetto:

<b>A FORNITURE APPALTATE</b>				
<b>A.1</b>	<b>SERVIZI IN APPALTO</b>			<b>€ 139.000,00</b>
	A.1 a)	Forniture di servizi soggetti a ribasso	€ 139.000,00	
	A.1 b)	Forniture di servizi non soggetti a ribasso	€ 0,00	
<b>A.2</b>	<b>BENI IN APPALTO</b>			<b>€ 0,00</b>
	A.2	Forniture di beni	€ 0,00	
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>				<b>€ 139.000,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	<b>Acquisizioni in economia</b> - Spese finalizzate a garantire la visibilità degli interventi realizzati, in conformità a quanto		€ 14.889,00	
B.2	Imprevisti (IVA esclusa)		€ 0,00	
B.3	Spese ex art. 92, c.5 del "Codice" / ora art. 93 c. 7 ter del "Codice"		€ 3.898,00	
B.4	Spese di cui art. 92, c.7bis del "Codice"		€ 900,00	
B.5	Spese per pubblicità gara, contributi AVCP, ecc.		€ 816,60	
B.6	Spese tenuta conto dedicato e oneri fieiussori		€ 4.900,00	
B.7	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 4.800,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 30.203,60</b>
<b>C IMPOSTE</b>				
C.1	IVA AL 22% di A.1 +A.2		€ 30.580,00	
C.2	IVA AL 22% di B.1+B.2+B.3+B.4+B.7)		€ 5.387,14	
C.3	Arrotondamenti		€ 0,06	
<b>TOTALE IMPOSTE</b>				<b>€ 35.967,20</b>
<b>TOTALE INTERVENTO POST GARA (A+B+C)</b>				<b>€ 205.170,80</b>
<b>C ECONOMIE</b>				
C.1	Economie da ribasso d'asta (30,4652% su A)		€ 60.900,00	
C.2	Altre economie di gara e assestamento		€ 8.929,20	
<b>TOTALE C – ECONOMIE</b>				<b>€ 69.829,20</b>
<b>TORNA</b>				<b>€ 275.000,00</b>

- di dare atto che l'economia derivante a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 30,4652% ammonta a €60.900,00;
- di dare atto che l'economia derivante dal complesso delle spese di gara e dell'applicazione dell'IVA di legge sull'importo contrattuale stabilito a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ammonta a € 8.929,20;
- Per effetto del presente atto, è accertata un' economia di risorse pubbliche di € 69.829,20 sulla Misura 413 del PSR Sicilia - PSL Calatino.

Il Responsabile del Procedimento  
*Michele Germanà*  
(firmato)

Il Presidente del GAL Kalat  
*Alessandra Foti*  
(firmato)